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（一）制造商（XXXX公司）授权书

（二）投标书

投  标  书

XXXXXXX有限公司：

我们收到贵公司XXXXXXXX项目工程的招标文件，经研究决定参加投标。

1. 我们愿意遵守招标文件中的各项条款及一切有关规定，按总金额XXXXXXXX元，承担该项目。投标产品名称和数量详见投标报价表。

2. 如果我们的投标被接受，保证在合同生效后90天内完成该项目。

3. 我们同意，本投标书自贵公司受到之日起生效，直到开标后90天内保持有效。在此期间，本投标书之规定将始终对我们具有约束力。

4. 若我们的投标被接受，则直至合同履行完为止，本投标书保持有效。

5. 其它条款，在中标后由合同确定。

6. 我们同意提供贵公司要求的有关本次招标的其他资料。

7. 我们理解贵公司关于不保证最低报价中标的申明，也不要求招标单位解释未中标的原因。

8. 所有有关本次招标的一切函电请寄到本司：

地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      邮  编：XXXXXX
电  话：XXXXXXXXXXXX                     传  真：XXXXXXXXX
授权代表：                         投标商全称（公章）

XXXX年XX月XX日

（三）投标人承诺函

投 标 承 诺 函

招标编号：XXXXXXX
项目名称：XXXXXXXXX项目

XXXXXXXXX有限公司：

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表XXXXXXXX有限公司在此作如下承诺：

1. 完全理解和接收招标文件的一切规定和要求。

2. 投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与买方签订经济合同，并严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备有质量问题，我方一定尽快修理、更换或退货，并承担相应的经济责任。

4. 在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

5. 若我公司中标，本公司愿意交纳中标服务费。

6. 若我公司中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7. 无论我公司中标与否，自行承担投标过程中的一切费用。

投标商授权代表（签字）：               投标商全称（公章）

XXXX年XX月XX日
（四）法人代表授权书

法 人 授 权 委 托 书

招标编号：XXXXXXXXXXXX
项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

XXXXXXXXXX有限公司：

    XXXXXXXXXXXX有限公司是中华人民共和国合法企业，法定地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。特授权XXX代表我单位全权办理本项目的投标、谈判等具体工作并签署全部有关的文件、协议及合同，我单位对被授权人的签名和承诺负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效，被授权人签署的本项目全部有关文件、协议及合同不因授权的撤销而失效。

被授权人（签章）：                        法人（签章）：

投标人（公章）：

XXXX年XX月XX日
（五）技术承诺及产品简介

技术承诺
我方按照标书技术要求中方案拓扑图，在XXXXXXX公司机关网络Internet 出口处部署容错的XXXXXXX，在XXXXX公司机关ATM网络汇集处部署容错的高性能安全网关XXXXXXXX，在各基层单位（共十八个基层单位）网络接入XXXXXX公司ATM网络处部署接入安全网关XXXXXX。

投标方案和投标设备技术要求

XXXX的产品已经获得公安部的销售许可证。XXXXXX用于机关网络汇集和机关网络Internet出口安全设备具备防火墙、防病毒、入侵检测、VPN功能，且各项功能必须获得国际ICSA Lab认证。XXXXXXXXXXX病毒防火墙采用了先进的行为加速和内容分析系统技术（Accelerated Behavior and Content Analysis Sysltem-ABACASTM），包括FortiASIC内容处理器和FortiOSTM操作系统，用于机关网络汇集和Internet出口设备线速为2.25G，用于基层单位的设备Fortinet－300线速为200M。Fortinet实现基于策略的QoS（服务质量）带宽管理和限制，能够查看网络带宽流量。要求选用设备必须具备VPN功能，必须实现VPN拨号客户端到VPN网关和VPN网关到VPN网关功能，用于机关Internet出口的设备Fortinet－3000支持5000个以上VPN拨号客户端。Fortinet病毒防火墙防病毒功能可以基于策略控制，支持HTTP、POP3、SMTP、IMAP病毒扫描、清除、隔离功能，自动病毒库升级更新，病毒特征库大于6万条（符合ICSA标准）。用于机关网络汇集和Internet出口的设备Fortinet－3000有3个100M以太网口和2个1000M网口连接，用于基层单位网络接入的Fortinet－300必须具有3个100M以太网口。Fortinet病毒防护网关能够入侵检测技术，防火墙无用户数限制。防火墙支持代理、包过滤、状态检测、混合方式。机关网络Internet出口方案和网络汇集设备Fortinet－3000具有防火墙、VPN、内容过滤、防病毒、带宽管理和入侵检测功能；基层单位接入设备Fortinet－300集成防火墙、VPN、带宽管理和入侵检测功能。Fortinet病毒网关和各项功能采用统一管理界面，设备管理界面友好、支持远程管理，支持多种管理方式，包括WEB、命令行、集中管理软件。具备高可靠性，特别是机关网络Internet出口处和机关网络汇集的安全设备支持active（主）-active（主）的HA（高可靠）功能。数据流处理方式：采用硬件芯片专用硬件处理防火墙、VPN、防病毒、内容过滤、入侵检测数据流。系统管理及界面：支持多种语言界面（中英文），支持WEB、CLI（命令行）、GUI（图形界面）管理，支持远程管理，支持集中管理。Fortinet病毒防火墙功能：支持代理、包过滤、状态检测、混合方式。内容过滤功能：基于策略控制、URL地址屏蔽、URL地址列表、关键字屏蔽、阻塞Java / Cookie / ActiveX等Internet小应用程序。Fortinet病毒防火墙模式：支持路由、NAT、透明模式、基于策略的NAT。
Fortinet病毒防火墙VPN功能：支持PPTP标准、IPSEC标准、L2TP标准，支持网关到网络、客户端到网关模式，支持IPSEC隧道NAT穿越。Fortinet病毒防火墙入侵检测功能：支持DOS/DDOS（拒绝服务）攻击检测、支持IP层攻击检测、支持用户定义攻击列表、支持自动攻击特征库升级、攻击特征库大于1300条（符合ICSA标准）。Fortinet病毒防火墙流量管理：支持基于策略的流量管理、提供保证带宽、最大带宽、优先带宽功能。用户认证：支持本地数据库、远程Radius数据库、IP/MAC绑定。日志和监控：Fortinet病毒防火墙具有日志记录功能，能够记录各项功能的日志，支持内部日志记录、支持远程syslog和WebTrend日志存储分析。
产品简介

FortiGate－300

FortiGate 病毒防火墙是专用的基于ASIC 的硬件产品，在网络边界处提供了实时的保护。基于Fortinet 的FortiAsic™内容处理器，FortiGate 是业界唯一能够在不影响网络性能情况下检测有害的病毒、蠕虫及其他基于内容的安全威胁的产品，系统还集成了防火墙、VPN、入侵检测、内容过滤和流量控制功能。并且提供了高性价比、方便的和强有力的解决方案来检测、阻止攻击，防止不正常使用和改善关键网络应用的服务。FortiGate 300 病毒防火墙的服务环境包括了中小型企业，如分支和远程办公室等。设备包括3个10/100M 自适应的以太网接口，FortiGate 300 提供了高性能的基于网络的防病毒，内容过滤，防火墙，VPN，IDS 和流量控制功能。高可靠的性能通过ASIC 加速能力来为中小型企业提供实时的网络安全服务。内部包括高容量的专用硬盘提供日志管理。FortiGate 300 提供了一个用户可定义的DMZ/HA（高可用）端口，支持冗余的设备配置。FortiGate300 可以自动实现攻击数据库的更新，通过Fortinet 公司的实时响应服务器提供了持续的更新以保护网络不受病毒，蠕虫，木马及其他攻击，随时随地的安全保护。

FortiGate－3000

FortiGate 病毒防火墙是专用的基于ASIC 的硬件产品，在网络边界处提供了实时的保护。基于Fortinet 的FortiAsic™内容处理器，FortiGate 是业界唯一能够在不影响网络性能情况下检测有害的病毒、蠕虫及其他基于内容的安全威胁的产品，系统还集成了防火墙、VPN、入侵检测、内容过滤和流量控制功能。并且提供了高性价比、方便的和强有力的解决方案来检测、阻止攻击，防止不正常使用和改善关键网络应用的服务。FortiGate-3000 病毒防火墙为大型企业和服务提供商应用所要求的千兆性能、可靠性提供较高的性能需求。ortiGate-3000 2.25Gbps 的性能确立了更新层次的性价比，还提供了一套完整的包括防病毒、防火墙、内容过滤、VPN、NIDS 和流量控制功能。它可以很容易安装在只使用防病毒和内容过滤或作为全面的网络安全解决方案的现有网络环境。高可用性和冗余热交换电源的支持增强了FortiGate-3000 的可靠性，确保其不间断的运行。FortiGate-3000提供了细粒度的安全，支持独立的安全区域和映射到VLAN 的策略，实时的自动更新攻击数据库。Fortinet 公司的实时响应服务器提供了持续的攻击库更新以保护网络不受病毒、蠕虫、木马及其他攻击，使网络随时随地的得到安全保护。
（六）供货来源及主要供货商

我方所提供产品全部由美国（XXXXXXXX）公司提供。

（七）设备技术资料交付
及工程实施进度安排
为确保XXXXXXXX防火墙及防病毒综合安全网关项目工程的成功实施，在系统建设过程中，必须有良好的计划、管理、控制和协调，才能保证工程建设有序顺利地进行。因此，建立一套科学严密的项目管理体系，有效调配人员、时间和资金等项目资源，对工程建设非常重要。我们根据本项目的特点，明确项目的管理目标，制定项目的管理方式、组织结构、实施计划和质量和安全保证体系，作为整个工程建设的行动指导。

项目管理原则

◆  项目经理负责制的原则

为确保本次项目建设成功，实行项目经理负责制，针对本次项目，用户和集成商各派出一名项目经理，代表本单位对项目负责。

◆  充分沟通和协商原则

双方应本着一切为了项目成功实施的大目标，对项目中的出现相关的事宜，充分的沟通和协商，并确定解决的办法。

◆  人力资源定位明确原则

由于本次项目中涉及方面较多，合理的人员安排，将极利于本次项目的实施。

◆  质量和进度的统一原则

充分体现高质量、高效率。

 项目组织

项目组织结构图

该图作为整个项目控制的部分的职能机构协调运作的示意，乃项目有序正常运作之关键。




职责说明

技术咨询专家组
由用户和重大高科共同推荐技术专家合成技术咨询专家组，提供对该项目技术咨询，把握总体技术方向。 
项目经理部
项目实行“项目经理负责制”，双方各出一名经验丰富的项目经理负责项目的组织、管理和协调。职责：

整个项目的协调和控制；

《项目管理计划书》的编写及相关事宜的协商确定；
组建项目小组，制定实施计划和费用预算，控制项目的总体进度；
协调项目组成员之间的工作关系。负责定期召集项目管理机构或全体成员的会议，总结已开展的项目实施情况，总结工作中的经验和教训，评估和发现工程实施各阶段中的各种不确定因素，安排各阶段的项目工作等等；

负责组织人员编写各种文档。

设计组
负责实施过程客户新增需求的设计。

运作组

负责项目合同的审定及项目实施过程中的配合，控制经费的使用；

商务组

负责设备的购置，运送等；

后勤组

提供整个项目有关的后勤工作；

工程实施管理组
完成项目到验收阶段的各项具体实施工作，负责组织和管理各项目小组，制定和协调各项目小组工作。
按照工作任务和实施计划开展网络及主机工程的配置、安装、调试和验收工作，按照计划进度和质量要求完成任务。

人力资源
项目成员的素质和能力在很大程度上影响项目的质量和成效，因此，人力资源的配置对项目非常关键，我们将认真选拔最优秀、最负责任的员工组成我们的项目组。我们在选拔人员时首先考虑下列因素：

忠实敬业，责任心强。
团队合作、吃苦耐劳、无私奉献、开拓创新的精神。

成功实施大型项目的工作经验。

主要职位要求：

项目经理：资深工程师，担任过大型项目的项目经理并成功完成项目，对该项目中关键技术有一定的理解，相当的沟通、协调及管理能力。

技术经理（项目副经理）：资深工程师，担任过大型项目的技术经理并成功完成项目，精通该项目中关键技术，有一定的协调及沟通能力。兼任工程实施管理组组长。

实施工程师：服从管理，有独立工作能力。

项目组人员组成见下表：项目实施  

根据本项目及有关文件之进度安排， 该项目的实施将包括下列几个大的阶段：

第一阶段：设备采购及其验货。

第二阶段：系统集成。

第三阶段：系统试运行及其验收工作。

 项目经理需要提交给用户的文档清单
（1）项目管理计划书 

附件一：设备清单

附件二：项目人员联系名单

附件三：项目进度计划

附件四：培训计划

附件五：项目现场协调会备忘录

（2）场地建设指南

 所需场地标准，设备参数等

（3）设备安装指南

重要软、硬件设备安装标准及其相关操作步骤

（4）技术实施规划书
（5）项目实施文档

场地验收报告

开工证明

验货报告(设备序列号)

备忘录（技术协议、人员变更、工程进度、培训等）

IP地址分配表

系统拓扑图

设备端口分配表

设备配置文档

（6）测试计划及测试报告

（7）验收报告

（8）系统维护指南

（9）服务确认函

 项目实施流程

A 项目开始 －> B项目计划 －> C项目实施 －> D项目验收及移交 

A 项目开始

项目开始阶段以运作部接到项目合同和相应技术文档为标志，项目开始阶段主要任务应包括合同移交、组建项目组、项目准备会。

合同移交

项目合同签订后，销售负责将原件移交运作部存档，同时复印件送财务部及技术部，运作部应通知商务部门下单，并确定货期。

组建项目组
技术经理根据项目特点，选择工程实施工程师，明确职责，经工程实施经理批准后，正式成立项目组。实施工程师应符合职位要求，经过相关培训和实践锻炼，能独立完成单项或多项安装、调试工作。

项目准备会

项目技术交流会

项目经理仔细阅读合同条款，技术经理仔细阅读相应技术文档，由项目经理主持召开项目技术交流会，由技术经理主讲，销售、工程实施部经理及售前工程师、实施工程师参加，主要讨论该项目中的技术难点及技术细节，确定实施工程师的职责，会议结束后，由技术经理提交《XXXXXXXX防火墙及防病毒综合安全网关项目内部技术交流会议备忘录》，由相关负责人签字认可，会议内容包括：

—满足方案或合同中的技术条款（售前）的资源是否充分；  

—交接各种项目文档（合同及附件、方案）及电子文档；

―讨论技术细节，明确分工；

项目内部协调会

运作部经理应及时督促项目经理召开项目内部协调会，工程实施部、运作部、财务部的相关负责人、技术经理、销售等参加。应形成《XXXXXXXXX防火墙及防病毒综合安全网关项目内部协调会议备忘录》，并由相关负责人签字确认。会议内容包括：

—详细了解项目和用户各种信息；

—交接各种项目文档（合同及附件、方案）及电子文档；

—合同是否定义合理可操作的项目关键阶段如：工程实施阶段、初验、终验；

B项目计划

项目内部协调会结束以后，即进入项目计划阶段，项目计划阶段的主要任务是：项目现场协调会前期准备、召开项目现场协调会。

项目现场协调会前期准备

 由技术经理组织实施工程师，分析项目技术细节，分配工作任务。同时技术经理负责编制《技术实施规划书初稿》，项目经理负责编制《项目管理计划书初稿》。 

项目现场协调会

项目现场协调会主要任务是：

熟悉客户相关人员；

讨论《项目管理计划书初稿》 ；

讨论《技术实施规划书初稿》 ；

提交《场地建设指南》；

提交《设备安装指南》；

通过以上工作，确认用户的具体需求和项目实施的具体条件和环境，会议结束后，应产生《项目现场协调会备忘录》，双方签字认可。此备忘录应Mail给相关负责人。

《人员联系名单》、《项目进度计划》、《培训计划》、《设备清单》、《项目现场协调会备忘录》作为《项目管理计划书》之附件。

项目现场协调会议出席人员可包括：

用户方：领导、项目负责人、项目其他成员；

集成商：公司领导、部门经理、项目经理、项目实施工程师。

最终形成项目计划文档如下：

提交给客户的文档：《项目管理计划书》、《技术实施规划书》、《场地建设指南》、《设备安装指南》。

提交给运作部的文档：设备采购进度表，人力资源安排表，费用预算表。

C项目实施

场地验收

根据《场地建设指南》之检查表，技术经理负责组织对客户场地进行验收，并形成《场地验收报告》。

签署开工文件

当场地验收合格后，根据项目管理计划之进度安排，签署开工文件，确认此项目实施正式开始。 

设备验收

项目经理负责和客户、商务部门的联络，安排好设备的验收时间、地点和人员。在设备验收结束后，应完成《 验货报告》，包括：验货报告、验收设备清单和设备序列号。

系统安装调试

必要时召开工程会议，报告项目实施进度，主要是报告在项目实施过程中遇到的问题，及时制定解决方案，项目产生范围、技术、方式和内容的重大变更时，需要重新召开公司内部项目协调会进行协商，确定相应的策略。在项目安装调试过程中，对用户进行现场培训。

根据项目实际调试情况，在《设备安装指南》的基础上，编写《系统维护指南》。

在项目验收前，项目经理和用户确定《项目测试计划》，并进行相关测试，产生《项目测试报告》。并作为验收之依据。

D项目验收及移交

双方协定项目验收并形成《验收报告》。

项目移交：在项目通过终验后，分别向用户和TAC中心进行项目文档移交。所有移交文档，需经项目组审定确认。书面原稿送运作部助理备案（同时移交一份电子文档），TAC中心的文档以电子文档的形式提交。

项目组向用户移交文档时，应包括:

《项目管理计划书》 

《场地建设指南》

《设备安装指南》 

《技术实施规划书》 

《项目实施文档》 

《项目测试计划》 

《项目测试报告》 

《验收报告》 

《系统维护指南》

《服务确认函》 

工程总结

由项目经理负责主持，邀请项目相关领导参加，对该项目进行总结，并形成《工程总结》备案。

项目实施流程图



 系统安装标准

对于所有合同设备的安装及其调试工作，我们将提供《设备安装指南》，主要包括、软件的安装步骤、硬件设备的场地要求、硬件设备的上架规范、线缆标记、端口标记等。

工期安排

对于工期安排，我们将首先满足招标文件商务条款之工期要求，具体计划如下：

	时间（合同签订后）
	进度安排

	一周内
	公司商务部门根据合同下单

	
	公司内部进行项目内部协调会

	
	客户现场调研

	二周内
	进行项目现场协调会

	
	提交项目管理计划书等相关文档

	三周内
	提交场地建设指南、设备安装指南

	
	进行技术交流，准备技术实施规划书

	四周内
	确认技术实施规划书

	
	签署开工文件

	五到七周内
	设备运抵客户现场，验货并形成验货报告

	
	完成设备上架及其调试工作

	
	完成项目测试计划书

	
	 编写系统维护指南

	八周内
	系统测试及试运行

	
	 系统验收


（八）产品质量及售后服务承诺

产品质量及售后服务承诺
我方保证所提供的设备是全新未使用过的，技术先进且成熟可靠，在各方面符合招标文件规定的质量、规格、性能等技术要求。

我方对所提供设备的质量保质期为该套设备安装调试结束后正式投入运行后36个月。

在保证期内，若因设备缺陷或性能达不到《技术协议书》所要求的条件，我方将免费为XXXXXXXXXX提供所需更换的部件和采取必要的改进措施，直至达到合同规定的质量和性能要求，同时延长质量保证期。若仍不能达到技术条件要求的，需方有权提出索赔。
我方提供设备三年保修服务及三年备件更换服务。

（十）技术要求应答

方案设计要求

按照标书技术要求中方案拓扑图，在XXXX公司机关网络Internet 出口处部署容错的高性能安全网关，在XXXX公司机关ATM网络汇集处部署容错的高性能安全网关，在各基层单位（共十八个基层单位）网络接入XXXXXX公司ATM网络处部署接入安全网关。

答：完全满足。

投标方案和投标设备技术要求

1. 要求选用的安全网关必须获得公安部的销售许可证。

答：完全满足。见投标书附件“公安部的销售许可证”复印件。

2. 要求用于机关网络汇集和机关网络Internet出口安全方案必须具备防火墙、防病毒、入侵检测、VPN功能，且各项功能必须获得国际ICSA Lab认证。

答：完全满足。各项国际ICSA Lab认证见投标书附件。

3. 要求必须采用专用硬件体系，采用专用安全操作系统，要求选用设备必须采用硬件处理机制，用于机关网络汇集和Internet出口设备线速不低于2G，用于基层单位的设备线速不低于200M。

答：完全满足。FortiGate－3000线速为2.25G，FortiGate－300线速为200M。

4. 要求选用设备必须实现基于策略的QoS（服务质量）带宽管理和限制，能够查看网络带宽流量。要求选用设备必须具备VPN功能，必须实现VPN拨号客户端到VPN网关和VPN网关到VPN网关功能，用于机关Internet出口的设备至少支持5000个以上VPN拨号客户端。
答：完全满足。Fortinet的产品完全支持以上QoS和VPN功能。
5. 防病毒功能可以基于策略控制，支持HTTP、POP3、SMTP、IMAP病毒扫描、清除、隔离功能，自动病毒库升级更新，病毒特征库必须大于6万条（符合ICSA标准）。
答：完全满足。Fortinet产品是世界上唯一基于ASIC芯片技术获得ICSA认证的病毒防火墙
6. 要求选用设备，用于机关网络汇集和Internet出口的设备必须至少具有3个100M以太网口和2个1000M网口连接，用于基层单位网络接入的设备必须至少具有3个100M以太网口。
答：完全满足。
7. 要求选用设备支持国际标准的防火墙包过滤和状态检测技术，防火墙无用户数限制。防火墙支持代理、包过滤、状态检测、混合方式。
答：完全满足。
8. 要求选用的机关网络Internet出口方案和网络汇集方案必须集成防火墙、VPN、内容过滤、防病毒、带宽管理和入侵检测功能；选用的基层单位接入方案必须集成防火墙、VPN、带宽管理和入侵检测功能。
答：完全满足。
9. 要求选用方案的各项功能采用统一管理界面，要求设备管理界面友好、支持远程管理，支持多种管理方式，包括WEB、命令行、集中管理软件。
答：完全满足。
10. 要求选用的设备具备高可靠性，特别是机关网络Internet出口处和机关网络汇集的安全设备支持active（主）-active（主）的HA（高可靠）功能。
答：完全满足。
11. 数据流处理方式：要求采用硬件芯片专用硬件处理防火墙、VPN、防病毒、内容过滤、入侵检测数据流。
答：完全满足。
12. 系统管理及界面：要求支持多种语言界面（中英文），支持WEB、CLI（命令行）、GUI（图形界面）管理，支持远程管理，支持集中管理。
答：完全满足。
13. 防火墙功能：支持代理、包过滤、状态检测、混合方式。
答：完全满足。
14. 内容过滤功能：基于策略控制、URL地址屏蔽、URL地址列表、关键字屏蔽、阻塞Java / Cookie / ActiveX等Internet小应用程序。
答：完全满足。
15. 防火墙模式：支持路由、NAT、透明模式、基于策略的NAT。
答：完全满足。
16. VPN功能：支持PPTP标准、IPSEC标准、L2TP标准，支持网关到网络、客户端到网关模式，支持IPSEC隧道NAT穿越。
答：完全满足。
17. 入侵检测功能：支持DOS/DDOS（拒绝服务）攻击检测、支持IP层攻击检测、支持用户定义攻击列表、支持自动攻击特征库升级、攻击特征库大于1300条（符合ICSA标准）。
答：完全满足。
18. 流量管理：支持基于策略的流量管理、提供保证带宽、最大带宽、优先带宽功能。
答：完全满足。
19. 用户认证：支持本地数据库、远程Radius数据库、IP/MAC绑定。
答：完全满足。
20. 日志和监控：要求选用的设备具有日志记录功能，能够记录各项功能的日志，支持内部日志记录、支持远程syslog和WebTrend日志存储分析。
答：完全满足。
21. 要求提供设备三年的保修服务及三年备件更换服务，并注明收费情况。
答：完全满足。见投标书售后服务承诺
22. 设备原厂家授权
答：完全满足。见投标书附件。
23. 涉密系统集成资质（国家保密局颁发）
答：完全满足。见投标书附件。
（十一）技术、商务差异表

商 务 条 件 差 异 表

招标编号：XXXXXXXX
项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

	序号
	招标文件
	投标问题

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	满足标书上规定条款要求。


技 术 条 件 差 异 表

招标编号：XXXXXXXXXXX
项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

	序号
	招标文件
	投标问题

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	满足标书所规定各项技术指标要求。


法人授权代表（签字）：                            投标人（公章）

                                                    XXXX年XX月XX日
（十一）投标产品供货记录及运行业绩表
投标产品供货记录及运行业绩表

	序号
	使用单位
	设备名称
	规格型号
	数量
	投运时间
	运行状况

	1
	XXXXX
	Fortigate-3000
	FG-3000-C
	2
	1年
	良好

	2
	XXXXX
	Fortigate-300
	FG-300-C
	4
	6个月
	良好

	3
	XXXXX
	Fortigate-500

Fortigate-100
	FG-500-C

FG-100-C
	4

41
	5个月
	良好

	4
	XXXXX
	Fortigate-300

Fortigate-200

Fortigate-50
	FG-300-C

FG-200-C

FG-50-C
	2

2

5
	2年
	良好

	5
	XXXXX
	Fortigate-500

Fortigate-200
	FG-500-C

FG-200-C
	4

20
	7个月
	良好


（十二）供货范围及交货进度表
供 货 范 围 和 交 货 进 度 表

招标编号：XXXXXXX
项目名称：重XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	交货时间
	备注

	1
	FortiGate-3000
	FG-3000-C
	台
	4
	Fortinet
	30天
	

	2
	FortiGate-300
	FG-300-C
	台
	18
	Fortinet
	30天
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	


注：交货时间指合同货物发到交货地点的时间。

授权代表：                        投标商（盖章）：

XXXX年XX月XX日
（十三）投标厂商和投标人情况表
投标厂商情况表

公司概要

Fortinet(飞塔公司)成立于2000年。创始人谢青（Ken Xie）即Netscreen 公司（那斯达克：NSCN）的原执行总裁兼创办人之一。公司总部位于美国加利福尼亚州的硅谷。在澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、日本、韩国、新加坡和中国台湾、香港均设有分支机构。 

我们的产品

Fortinet荣获了多个奖项的基于ASIC加速的FortiGate™系列病毒防火墙产品，是实时网络防护系统的新一代产品。产品检测并清除大多数的破坏性内容，来自邮件的基于内容的威胁，以及病毒、蠕虫、入侵和不健康网页的Web流量，所有都是在实时状态下进行，不会影响网络性能。FortiGate™系统采用专有的易于管理的平台，包括了全套的网络层服务—防火墙，VPN，入侵检测/阻断和流量控制—同时还具有高效的应用层服务，如防病毒、内容过滤。 

我们突破的网关: 实时网络保护

目前网络架构所面临的严峻挑战中，大部分直接源自于传统网络系统的局限性。因为这些系统缺乏支持内容处理的专用硬件，不能够突破所谓的内容处理的障碍（Content Processing Barrier）。也就是说无法在维持网络传输速度的同時，对应用层进行信息内容扫描，监测排除各种危害的内容。Fortinet研制的 FortiGate 产品系列则可以突破内容处理障碍，为业界在网络边界提供应用层防护设立了一套高性能低成本的新系统。该家族产品的每一款都具有管理灵活、性能全面的特性，可为企业提供多层次的防护措施，包括应用层的病毒防护、内容过滤服务以及在网络层的防火墙、入侵检测、入侵阻断、虚拟专用网（VPN）、流量管理等服务措施。

我们的技术

拥有11项审核的专利，FortiGate病毒防火墙采用了先进的行为加速（Accelerated Behavior）和内容分析系统技术（ABACAS™），突破了芯片设计、网络通信、安全防御及内容分析等诸多难点。公司所独有的，基于ASIC上的网络安全架构能实时进行网络内容和状态分析，在网络边界布署应用层防护措施，维持网络传输速度的同時有效的确保了企业网络安全。

客户及合作伙伴

公司产品通过全球范围的经销商和集成商销售。我们的客户延伸到所有运用IP架构公司网络的企业，为企业连接客户端、合作伙伴、远程员工提供了良好的运作功能。

投标人情况表

XXXXXX有限公司为XXXXXXX有限公司全资控股公司，注册资金2000万元，专业从事计算机软、硬件研发、通信网络信息技术、电子商务技术的开发和应用、系统集成、网络工程及智能工程的开发和建设。
　　XXXXXX有限公司紧密依托XXXX雄厚的科研力量、丰富的人才资源和多学科综合优势，按照现代企业制度，以人才为本，创新为根，资本为翼，构建面向二十一世纪的新型高科技企业，力争成为我国信息产业的重要组成部分，推动地方信息产业的快速发展。
　　公司长期保持与Cisco、HP、IBM、AVAYA、LEGEND等众多国内外著名IT厂商良好的合作关系，全面涉足教育、政府（税务、公安）、金融、电信等重点行业的信息化建设，所做出的努力和成绩不仅得到了用户及政府各级主管部门的认可，还取得了良好的社会效益，是XX市信息产业局及各政府部门重点支持的龙头企业之一。
公司目前已取得信产部“计算机系统集成二级资质”、国家保密局“涉及国家秘密的系统集成”资质、通信管理局“通信信息网络系统集成”资质、公安局“计算机安全行业从业一级”资质、教育部“校园网建设工程设计及施工”等资质，并通过了XX市“双软”企业、XX市高新技术企业的认定。按照ISO9001 质量管理体系规范公司管理并通过认证。
　　XXXXXX目前正朝着专业化、规范化、规模化方向迈进，坚持以行业宽度和深度拓展为基础，力求达到“西部有影响力、全国有知名度”的战略目标，通过各种优势整合，最终成为以人为本的专业信息服务和拥有行业应用解决方案、提供行业局部运营服务的一流应用服务性企业。
（十四）企业营业执照
（十五）公安部销售许可证
（十六）国际计算机安全协会实验室认证书
（十七）涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书
（十八）计算机信息系统集成贰级资质证书
（十九）ISO9000质量管理体系
认证证书
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系统安装调试





编写系统文档





现场协调会前期准备
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召开项目准备会
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